



44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡		제조사	제품명	제품 사진	비고
창호 & 하드웨어					
창호	거실 & 침실 창호	본공사 입찰	KCC(업체) / SWP07-M4 (시트번호)		베이지색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
	주방 창호	본공사 입찰	KCC(업체) / SWP07-M4 (시트번호)		베이지색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
목재 도어 & 문틀		본공사 입찰	KCC(업체) / SWP07-M4 (시트번호)		베이지색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
안방 / 침실 / 욕실 도어록		동성산업	TP147 모닝		
도배					
천장지		서울벽지	303-1		백색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
거실 벽지		서울벽지	4253-3		아이보리색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
드레스룸 벽지		LX하우스	88282-4		연그레이색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
침실1 (안방) 벽지		서울벽지	4275-4		아이보리색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
침실 2 벽지		LX하우스	88304-1		아이보리색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)

44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡	제조사	제품명	제품 사진	비고
침실 3 벽지	LX하우시스	88094-20		아이보리색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)


44m²A,44m²B,51m², 59m²A,59m²B,76m²		제조사	제품명	제품 사진	비고
타일 & 석재					
현관	바닥	리빙라인	IR BELMON WHITE (600x600)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
	디딤판, 걸레받이	롯데	GO748 그레이오팔 컬러기준		그레이 오팔 색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
주방	벽 (기본)	리빙라인	PALCO WH (300x600)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
	상판 (기본)	롯데	소프트 (MMA)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
거실 아트월	벽 (기본)	리빙라인	ESTONA BIANCO (600x1200)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
욕실 1	벽	리빙라인	IR SPO BIANCO (600x300)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
	바닥	리빙라인	IR SPO WHITE (300x300)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)

44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡		제조사	제품명	제품 사진	비고
욕실 2	벽	H-에비뉴	EL-7036 (300x600)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
	바닥	H-에비뉴	655S3248 (300x300)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
욕실	젠다이	롯데	GO748 그레이오팔 컬러기준		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
화장대	상판	롯데	DC710 델라카토 컬러기준		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
발코니/ 실외기실	바닥	지정 협력사	NDD8454 (200X200)		혼합색상 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
가구					
일반 가구	본공사 입찰	PET 마감 / (KCC / MNK80M0)		백색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)	
	본공사 입찰	KCC(업체) / SWP07-M4 (시트넘버)		베이지색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)	
주방 가구	본공사 입찰	PET 마감 / (KCC (업체)/ MNK80M0(도장 넘버))		백색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)	
시스템 가구	드레스룸, 팬트리 선반	본공사 입찰	KCC(업체) / SWP07-M4 (시트넘버)		베이지색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)

44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡		제조사	제품명	제품 사진	비고
시스템 가구	세탁실 선반	본공사 입찰	시트 마감 / (현대 L&C(업체) / PNT50T (시트넘버))		백색 (본공사시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
	욕실장	본공사 입찰	은경도어		
주방	싱크볼	천일	DJUS 950		
설비기기					
주방	싱크 수전	워터웍스유진	YJ7515		
	정수기수전	워터웍스유진	YJ522		
	세제디스펜서	워터웍스유진	YJ852		
	절수페달	한서정밀기계	CS420A		
욕실1,2	세면기 (도기)	로얄앤컴퍼니	RWL707-1H		
욕실1	준원피스 양변기	로얄앤컴퍼니	RWC606		

44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡		제조사	제품명	제품 사진	비고
욕실2	비데일체형 양변기	VOVO	TCB-7000		
욕실1	욕조 (세라믹)	본공사 입찰	에이프런일체+ 측면수납형		
욕실1,2	세면기 수전	워터웍스유진	YJ6110		
욕실1	욕조 수전	워터웍스유진	YJ6106 + YJ610-1AS		
욕실2	샤워 수전	워터웍스유진	YJ7040SP (센터샤워형)		
욕실2	청소수전	워터웍스유진	YJ517US-A740		
욕실1	매립형 휴지걸이	진명홈바스	MD 915-2		
욕실2	스피커폰 일체형 휴지걸이	진명홈바스	SR 918-3		

44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡		제조사	제품명	제품 사진	비고
욕실1,2	수건걸이	진명홈바스	SR1501		
	청소솔	진명홈바스	SR128A		
욕실1	수건선반 (욕조설치면)	진명홈바스	MD230		
욕실1	코너선반 (욕조설치면)	진명홈바스	MD415		
발코니 수전		워터웍스유진	YJ296S-A277		
세탁기, 손빨래 수전		워터웍스유진	YJ296		

44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡	제조사	제품명	제품 사진	비 고
가전기기				
가스쿡탑	하츠	SSHGR-4050CKB		
렌지후드	하츠	MCH-60S		
	하츠	MCH-90S		
	하츠	DAL-90S		
전동빨래건조대	씨넷	INUS-ED500		
기타				
바닥재	본공사 입찰	강마루 (퓨어 실버 컬러기준)		퓨어 실버색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
천장 몰딩	본공사 입찰	표면마감 : PVC 위 시트		백색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
걸레받이	본공사 입찰	KCC(업체) / SWP07-M4 (시트넘버)		베이지색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
발코니 벽, 천장 도장	본공사 입찰	벽 : KCC(업체) / YA54 1 (도장넘버)		월아이보리색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)

44㎡A,44㎡B,51㎡, 59㎡A,59㎡B,76㎡	제조사	제품명	제품 사진	비고
발코니 결레받이 도장	본공사 입찰	결레받이 : KCC(업체) / HB0180 (도장번호)		웜그레이색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
욕실 천장재	본공사 입찰	ABS 판넬		백색 (본시공시 제작과정(공장,날짜 등)으로 인해 색상의 변화가 있을수 있습니다.)
샤워부스	본공사 입찰	ALL GLASS TYPE		